

कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़।

पत्रांक: 861 / सा0नि0वि0 / निविदा / जि0पं0-आ0 / 2018-19 / दिनांक 27 सितम्बर, 2018

अल्पकालीन ई-निविदा-सूचना

जिला पंचायत, आजमगढ़ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों जो वर्ष 2018-19 के लिए पंजीकृत हैं, को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग योजना अनुदान की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से गढ़डामुक्त के निर्माण कार्य क़राये जाने हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं की ई-निविदाएं दिनांक 10.10.2018 को अपराह्न 03:00 बजे तक www.etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है। सभी निविदाएं एवं शर्तें दिनांक 01.10.2018 अपराह्न 03:00 बजे से दिनांक 10.10.2018 को अपराह्न 03:00 बजे तक उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम व प्रकृति	निविदा की धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा फार्म का मूल्य (रू0 में)+ जी0एस0टी0	श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिलरियागंज	प्रा0पा0 जोलहापुर से भोरा मकबूलपुर सम्पर्क मार्ग पर स्थित पुल के अप्रोच पर पैच मरम्मत कार्य।	0.314	3140	500+90	ए.बी.	15 दिन
2	बिलरियागंज	बिलरियागंज में नहर पुल इस्माइलपुर से जगजीवनपुर होकर बड़िहारी सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य।	0.719	7190	500+90	ए.बी.	15 दिन
3	जहानागंज	जहानागंज दोलताबाद मार्ग से बलई सागर यादव बस्ती तक पैच मरम्मत कार्य।	0.584	5840	500+90	ए.बी.	15 दिन
4	तरवां	सिहुका मेहनाजपुर सम्पर्क मार्ग पर सैनिक नर्सरी स्कूल से प्रा0पा0 सिहुका होते हुए अमुरवा तक पैच मरम्मत कार्य।	0.803	8030	500+90	ए.बी.	15 दिन
5	अजमतगढ़	आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग से प्रा0पा0 धनछुला सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य।	0.924	9240	500+90	ए.बी.	15 दिन
6	अजमतगढ़	अजमतगढ़ अमिला मार्ग से रसूलपुर कठरा सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य।	1.284	12840	500+90	ए.बी.	15 दिन
7	अतरौलिया	सिकन्दरपुर नरियांव मार्ग से रतुवापार सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य।	0.507	5070	500+90	ए.बी.	15 दिन
8	मुहम्मदपुर	बिन्दाबाजार मेहनगर मार्ग पर चन्द्रमानपुर सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य।	0.835	8350	500+90	ए.बी.	15 दिन
9	महराजगंज	कप्तानगंज महराजगंज रोड़ पर नरोत्तमपुर से संसारा गांव तक पैच मरम्मत कार्य।	0.892	8920	500+90	ए.बी.	15 दिन
10	महराजगंज	महराजगंज परशुरामपुर मार्ग से बड़हरडीह नहर पटरी होते हुए जमालपुर माग तक पैच मरम्मत कार्य।	0.576	5760	500+90	ए.बी.	15 दिन
11	महराजगंज	नेवादा से धनहवों होते हुए कुम्हवट गाँव तक पैच मरम्मत कार्य।	0.823	8230	500+90	ए.बी.	15 दिन
12	सठियाँव	शाहगढ़-मुबारकपुर मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्र से दलित बस्ती होकर मोहबतपुर सम्पर्क पर पैच मरम्मत कार्य।	0.827	8270	500+90	ए.बी.	15 दिन
13	पल्हनी	ग्राम करेन्हुवा से गाम मोहिदीनपुर पूर्व विधायक समई राम के घर तक पैच मरम्मत कार्य।	0.922	9220	500+90	ए.बी.	15 दिन
14	मुहम्मदपुर	आदिलशेख विधायक के घर से धरनीपुर विषयां तक लेपन मरम्मत कार्य	14.399	143990	1000+180	ए.	45 दिन
15	मुहम्मदपुर	गोठाव से गोसड़ी सम्पर्क मार्ग के किमी0 0 से किमी0 01.00 तक लेपन मरम्मत कार्य।	10.188	101880	1000+180	ए.	45 दिन
16	मिर्जापुर	सरायमीर-बीनापार मार्ग न्याज नेशनल स्कूल के पास से राजापुर सिकरीर पिच का मरम्मत कार्य।	7.107	71070	1000+180	ए.बी.	45 दिन
17	रानी की सराय	ग्राम बघौरा इनामपुर में फरिहा आजमगढ़ मेन रोड़ से इन्द्रमणी के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	3.824	38240	500+90	ए.बी.	45 दिन
18	पल्हना	चक अफुई पिच रोड़ से रविन्द्र गुप्ता के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	1.370	13700	500+90	ए.बी.	45 दिन
19	पल्हना	चक अफुई पिच रोड़ से पन्चदेव यादव के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	1.121	11210	500+90	ए.बी.	45 दिन
20	तहबरपुर	तहबरपुर माइनर से पूरा अचानक मार्ग पर दुलारे के घर से हरिशंकर के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	1.784	17840	500+90	ए.बी.	45 दिन
21	लालगंज	देवगाँव बाजार में पारस सिंह के कटरा से दलित बस्ती तक अवशेष भाग पर लेपन मरम्मत कार्य।	6.475	64750	1000+180	ए.बी.	45 दिन
22	लालगंज	ग्राम शिवटहरा में वंशू यादव के घर से बेला नहर तक अवशेष भाग लेपन मरम्मत कार्य।	3.771	37710	500+90	ए.बी.	45 दिन
23	महराजगंज	रुद्रपुर पी0डब्ल्यू0डी मार्ग पर स्थित कन्हैया के द्यूबेल से अनु0 बस्ती एवं उत्तर सरदहा चौदपट्टी सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	12.400	124000	1000+180	ए.	45 दिन
24	महराजगंज	सिकन्दरपुर आयमा मुस्लिम बस्ती से दक्षिण तरफ अम्बेडकर मुर्ति तक लेपन मरम्मत कार्य।	6.223	62230	1000+180	ए.बी.	45 दिन
25	हरैया	रामगढ़ बाजार गोसाईं मार्ग से सरगहा सागर सम्पर्क मार्ग का अवशेष मरम्मत कार्य।	0.519	5190	500+90	ए.बी.	45 दिन
26	हरैया	ग्राम भदौरा मकरन्द हाजीपुर बाजार गोसाईं मार्ग से गंगा गौरी विद्यालय होते हुए रामबदन यादव के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	3.881	38810	500+90	ए.बी.	45 दिन
27	हरैया	ग्राम ओढरा सलेमपुर में अम्बेडकर चौक से पासवान बस्ती होते हुए सावित्री देवी महाविद्यालय लेपन तथा लेपन मरम्मत कार्य।	10.615	106150	1000+180	ए.	45 दिन
28	हरैया	सैनापार खरैलिया ढाला से पिच मार्ग से अनु0 बस्ती होते हुए जमुवारी तक लेपन मरम्मत कार्य।	7.523	75230	1000+180	ए.बी.	45 दिन
29	पल्हनी	चकगौरवा कांशी राम आवास से एकरामपुर गाँव शिवप्रताप सिंह के घर तक लेपन मरम्मत तथा सी0सी0 कार्य।	7.216	72160	1000+180	ए.बी.	45 दिन

30	पल्हनी	कोलबाज बहादुर में नगर पालिका सीमा से पी0डब्ल्यू0डी मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	7.418	74180	1000+180	ए.बी.	45 दिन
31	पल्हनी	ग्राम लछिरामपुर में आजमगढ़ विलरियागंज मार्ग से मौर्या बस्ती जाने वाले मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	2.792	27920	500+90	ए.बी.	45 दिन
32	पल्हनी	आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर ग्राम देवखरी से दरौरा ग्राम तक लेपन मरम्मत कार्य।	12.898	128980	1000+180	ए.	45 दिन
33	मार्टिंगंज	दीदारगंज खेतासराय पी0डब्ल्यू0डी0 रोड़ से सूघरपुर गांव लेपन मरम्मत कार्य।	2.454	24540	500+90	ए.बी.	45 दिन
34	सठियांव	ग्राम सभा बम्हौर से हाजीपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	4.690	46900	500+90	ए.बी.	45 दिन
35	सठियांव	ग्राम सभा बम्हौर में मोलना रोड़ से हरि0 बस्ती होते हुए मुस्लिम बस्ती लेपन मरम्मत कार्य।	14.173	141730	1000+180	ए.	45 दिन
36	सठियांव	ग्राम सभा खेमऊपुर में डीहबाबा के स्थान से इन्द्रसेन के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	5.235	52350	1000+180	ए.बी.	45 दिन
37	पल्हनी	हुसेनगंज से पल्हनी रेलवे गोदाम के सामने से होते हुए रेलवे कासिंग सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	4.430	44300	500+90	ए.बी.	45 दिन
38	पल्हना	खुम्मा देवरी मार्ग से लहुवा कला राम पलट प्रजापति के ट्यूबवेल तक लेपन मरम्मत कार्य।	15.333	153330	1500+270	ए.	45 दिन
39	बिलरियागंज	ग्राम पंचायत सैदपुर उगरपट्टी में पिच रोड़ मरम्मत कार्य।	8.749	87490	1000+180	ए.बी.	45 दिन
40	पवई	मित्तपुर से बलाई सम्पर्क मार्ग का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।	3.594	35940	500+90	ए.बी.	45 दिन
41	फूलपुर	सरायमीर दीदारगंज मेन रोड़ पर प्रा0पा0 इस्लामिया स्कूल से महुवारा गांव सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	10.356	103560	1000+180	ए.	45 दिन
42	अहरौला	ग्राम सभा शम्भुपुर के पुरवा पूरा में सोफीपुर बसही मार्ग से नहर पुलिया से चन्द्रभान सिंह के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	5.858	58580	1000+180	ए.बी.	45 दिन
43	अहरौला	पकड़ी से असलाई सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के आगे से 1.5 किमी0 तक का मरम्मत कार्य।	19.558	195580	1500+270	ए.	45 दिन
44	अतरौलिया	आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग से गोरथानी गाँव तक लेपन मरम्मत कार्य।	6.022	60220	1000+180	ए.बी.	45 दिन
45	अतरौलिया	छितौनी पिच मार्ग से बसहिया गाँव का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।	0.935	9350	500+90	ए.बी.	45 दिन
46	अतरौलिया	भगतपुर से इटायल तक लेपन मरम्मत कार्य	3.905	39050	500+90	ए.बी.	45 दिन
47	बिलरियागंज	मानपुर से हरखपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग लेपन मरम्मत कार्य।	11.490	114900	1000+180	ए.	45 दिन
48	बिलरियागंज	कन्धरापुर से जोलहापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 0 से किमी0 1.00 पर स्थित ट्रान्सफार्मर तक लेपन मरम्मत कार्य।	10.983	109830	1000+180	ए.	45 दिन
49	बिलरियागंज	कन्धरापुर से जोलहापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1.00 से किमी0 2.35 पर सी0सी0 रोड़ तक लेपन मरम्मत कार्य।	12.199	121990	1000+180	ए.	45 दिन
50	तरवां	ग्राम मेंनाजपुर प्रा0स्कूल के सामने से चकियाबर के बीच से होते हुए नहर की पुलिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	3.400	34000	500+90	ए.बी.	45 दिन
51	जहानागंज	चण्डेश्वर कम्हरिया मार्ग से जलालपुर सम्पर्क मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	3.827	38270	500+90	ए.बी.	45 दिन
52	जहानागंज	तरछा नहर पुलिया से अनेई पतालपुरी स्थान होते हुए तरछा गाँव तक अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।	3.075	30750	500+90	ए.बी.	45 दिन
53	जहानागंज	शेरपुर टंडवा सम्पर्क मार्ग से कुटी सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	6.112	61120	1000+180	ए.बी.	45 दिन
54	जहानागंज	इदिलपुर से खेमाजीत राजभर बस्ती लेपन मरम्मत कार्य।	6.133	61330	1000+180	ए.बी.	45 दिन
55	जहानागंज	आजमगढ़ गाजीपुर से गोधीरा चौहान बस्ती लेपन मरम्मत कार्य।	1.983	19830	500+90	ए.बी.	45 दिन
56	जहानागंज	चक्रपानपुर दोलताबाद मार्ग से ग्राम भदया तक पिच रोड़ मरम्मत तथा सी0सी0 कार्य।	10.639	106390	1000+180	ए.	45 दिन
57	जहानागंज	ग्राम सभा लपसीपुर में शारदा सहायक खण्ड-32 नहर से रमचनपुर गांव तक लेपन मरम्मत कार्य।	2.660	26600	500+90	ए.बी.	45 दिन
58	अजमतगढ़	चौको बाजार से कोडरा संस्कृत पाठशाला तक अवशेष मरम्मत व लेपन कार्य।	5.510	55100	1000+180	ए.बी.	45 दिन
59	अजमतगढ़	बरहपुर गांव से बंधे तक लेपन मरम्मत कार्य।	6.724	67240	1000+180	ए.बी.	45 दिन
60	अजमतगढ़	कन्जरा दिलसादपुर से कोठा सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	7.245	72450	1000+180	ए.बी.	45 दिन
61	अजमतगढ़	आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग पर सैयद स्थान दाउदपुर आबादी सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	7.051	70510	1000+180	ए.बी.	45 दिन
62	अजमतगढ़	जीयनपुर विद्यालय मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	4.828	48280	500+90	ए.बी.	45 दिन
63	अजमतगढ़	पकवाइनार रामगढ़ मार्ग से पढौली गाँव की आबादी तक लेपन मरम्मत कार्य।	2.590	25900	500+90	ए.बी.	45 दिन
64	अहरौला	पकड़ी से असलाई सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के आगे से 1.5 किमी0 से आगे असलाई सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	14.800	148000	1000+180	ए.	45 दिन
65	मुहम्मदपुर	गोठाव से गोसड़ी सम्पर्क मार्ग के किमी0 1.00 से किमी0 2.00 पर लेपन मरम्मत कार्य।	10.212	102120	1000+180	ए.	45 दिन
66	पल्हनी	आजमगढ़ निजामबाद मार्ग से नरसिंह तिवारी के घर तक लेपन मरम्मत कार्य।	3.129	31290	500+90	ए.बी.	45 दिन
67	पल्हनी	आजमगढ़ निजामबाद मार्ग से भदुली मुस्लिम बस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य।	2.516	25160	500+90	ए.बी.	45 दिन

नोट- कम सं0 14,15,23,27,28,30,32,35,38,39,41,43,47,48,49,56,60,64,65 पर अंकित कार्यों के आगणन की तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

1. निविदा की वैधता प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन होगी।

2. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जो सम्बन्धित निविदा के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित है, के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0, एन0एस0सी0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक रहेगा, संलग्न करना आवश्यक है।

3. निविदा फार्म का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) टेण्डर नोटिस (NIT) से प्राप्त किया जा सकता है। जो कार्य के सम्मुख स्तम्भ 6 में अंकित है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ के पक्ष में देय हो, के माध्यम से ही जमा किया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ प्रपत्र की (DD/FDR) मूल प्रति अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ के कार्यालय में दिनांक 10.10.2018 को सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
5. प्रत्येक निविदादाता को फाईनेंसियल बिड के साथ रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा इसकी स्कैन्ड कापी आनलाईन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
6. जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार किसी भी निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
7. निविदा फार्म मूल्य तथा धरोहर धनराशि समस्त प्रपत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की अटैस्टेड कापी स्कैन कर ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार शासन में निहित है, उन कार्यों का अनुबन्ध शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही किया
9. लेपन कार्यों में प्रयुक्त बिटुमिन एवं इमलसन की आपूर्ति विभागीय की जायेगी।
10. निविदादाता को उप श्रमायुक्त, आजमगढ़ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
11. निविदा स्वीकृति के उपरान्त तीन कार्य दिवस के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
12. टेक्निकल बिड दिनांक 11.10.2018 को दोपहर 1:00 बजे से खोली जायेगी, और उसी अनुसार टेक्निकल बिड में पात्र पाये गये ठेकेदारों के लिए फाईनेंसियल बिड की कार्यवाही की जायेगी।

(शशि चन्द्र यादव)
अभियन्ता

(ए0के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी

(मीरा यादव)
अध्यक्ष

पृ0सं0: 861-1 / तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आजमगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना की संलग्न साफ्ट कापी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

(ए0के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आजमगढ़।