

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।

पत्रांक : 129/सा.नि.वि./2021-22

दिनांक:- 0-10-2021

**ई-टेण्डर निविदा सूचना**

उकेदारों/फर्मों से पालिका निधि/15वें वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से तनकीनी स्वीकृति उपरान्त निम्न निर्माण कार्यों के लिये निविदायें उत्तर प्रदेश ई-प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट पर आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का विवरण उत्तर प्रदेश ई-प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट [http:// etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर देखी जा सकती है।

कार्यों की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि		12-10.2021 से 01-11-2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक				
कार्यों की निविदा खोलने की तिथि		02-11-2021 प्रातः 12.00बजे				
क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	18% G.S.T.	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5		6
1	वार्ड-1, मौहल्ला-यश एन्कलेव में यशफार्म हाउस के पास हेमचन्द्रा के गौदाम से अमित शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1557064	32000	1600	288	60 दिन
2	वार्ड-2, मौहल्ला-शान्ति निकेतन में श्री छत्रपाल सिंह के मकान के सामने पार्क के सुदृढीकरण/सौन्दर्यकरण निर्माण कार्य।	233591	5000	300	54	60 दिन
3	वार्ड-2, मौहल्ला-शान्ति निकेतन में श्रीमती मनोरमा जी के मकान के पास पार्क के सुदृढीकरण/सौन्दर्यकरण निर्माण कार्य।	138721	3000	200	36	60 दिन
4	वार्ड-3, मौहल्ला-यमुनापुरम में कम्युनिटी सेन्टर वाले पार्क की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	339202	7000	400	72	60 दिन
5	वार्ड-3, मौहल्ला-यमुनापुरम में विभिन्न स्थानों पर मैन हॉल लगायें जाने का निर्माण कार्य।	480000	10000	500	90	60 दिन
6	वार्ड-5, मौहल्ला-रामाएन्कलेव द्वितीय में सविता शर्मा के मकान से सतेन्द्र के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1114463	22500	1200	216	60 दिन
7	वार्ड-5, मौहल्ला-रामाएन्कलेव द्वितीय में गोस्वामी के मकान से सुन्दर सिंह के मकान होते हुये नरेन्द्र के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1787121	36000	1800	324	90 दिन
8	वार्ड-5, मौहल्ला-रामाएन्कलेव द्वितीय में हनी के मकान से सचिन के मकान होते हुये कुसुम के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1838888	37000	1900	342	90 दिन
9	वार्ड-5 मौहल्ला-गुलमौहर एन्कलेव में मुकेश शर्मा के मकान से मैन रोड तक यू टाईप नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	716690	14500	800	144	60 दिन
10	वार्ड-5 मौहल्ला-भूड में इन्द्रानगर कॉलोनी में डी0एम0 रस्तोगी के भवन से मुख्य मार्ग तक नाली का उच्चीकरण का कार्य।	393292	8000	400	72	60 दिन
11	वार्ड-5 मौहल्ला-आर0के0 पुरम में बृजलाल गुप्ता के मकान से सरदार जी के मकान तक नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	169877	3500	200	36	60 दिन
12	वार्ड-6, स्याना रोड मा0 कांशी राम जी आवास में प्राथमिक विद्यालय के सामने पार्क का सुदृढीकरण/सौन्दर्यकरण निर्माण कार्य।	922021	18500	1000	180	60 दिन


13	वार्ड-6 मौहल्ला- आनन्द विहार नई बस्ती में पार्क से मुमताज के मकान तक यू टाईप नाली व पुलिया एवं जाल का निर्माण कार्य।	273218	5500	300	54	60 दिन
14	वार्ड-6 मौहल्ला-आनन्द विहार में काली चरन के मकान से महावीर चौधरी के मकान तक यू टाईप नाली व पुलिया एवं जाल का निर्माण कार्य।	578112	12000	600	108	60 दिन
15	वार्ड-6 मौहल्ला-आनन्द विहार में इकराम युसूफ के मकान से दिल्ली वाली के मकान व अमजद गैस वाले के मकान से कब्रिस्तान तक यू टाईप नाली व पुलिया एवं जाल का निर्माण कार्य।	288078	6000	300	54	60 दिन
16	वार्ड-8 मौहल्ला-भूड़ (अम्बेडकर नगर) में राजपाल के मकान से तौता मुकदम के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	137542	3000	200	36	60 दिन
17	वार्ड-11 मौहल्ला-राधानगर में बांध के पास गली नम्बर 1, 2 व 3 में सी0सी0 मरम्मत एवं गली नम्बर-4 में सी0सी0 व यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	978509	20000	1000	180	60 दिन
18	वार्ड-11, मौहल्ला-राधानगर में गौशाला के बराबर वाली गली में योगेन्द्र के मकान से विजेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड़ एवं यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	1970422	39500	2000	360	90 दिन
19	वार्ड-12 मौहल्ला-देवीपुरा प्रथम में रिछपाल के मकान से त्रिलोकी के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	723805	14500	800	144	60 दिन
20	वार्ड-12 मौहल्ला-देवीपुरा प्रथम में रिछपाल के मकान से गौ-शाला तक नाली का निर्माण कार्य।	799995	16000	800	144	60 दिन
21	वार्ड-16 मौहल्ला-कोठियात पुलिस लाईन रोड पर राजेन्द्र के मकान से चन्द्रपाल के मकान होते हुये शिव मन्दिर तक यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	214495	4500	300	54	60 दिन
22	वार्ड-17 मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में सभासद श्री योगेन्द्र जी के मकान के पास व पदम सिंह के मकान के पास पुलिया का निर्माण कार्य। (दो पुलिया)	307841	6500	400	72	60 दिन
23	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय बंसत विहार कॉलोनी में नलकूप संख्या 12 के सामने सुनील फौजी के मकान से शीला के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	3594744	72000	3600	648	90 दिन
24	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय बंसत विहार कॉलोनी में भवनीद्र चौधरी के मकान से अवदेश, बबली, प्रमोद के मकान होते हुये पार्क के कौने तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1372080	27500	1400	252	60 दिन
25	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय बंसत विहार कॉलोनी में छोटे लाल के मकान से भूरा रविन्द्र के मकान होते हुये पार्क के कौने तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	1421018	29000	1500	270	90 दिन
26	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में अनूपशहर रोड़ पर माथुर जी की दुकान से किशन कुमार की फैंक्ट्री तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	779736	16000	800	144	60 दिन
27	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में अनूपशहर रोड़ पर जीत राज के मकान से लता के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) व नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	221092	4500	300	54	60 दिन


28	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय, इन्द्राकॉलोनी में मन्दिर वाली गली सुबोध के मकान से धर्मराज के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) सड़क व पुलिया का निर्माण कार्य।	687580	14000	700	126	60 दिन
29	वार्ड-17 मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में इन्द्रा कॉलोनी में ब्रह्म के मकान से मक्का मस्जिद तक नाली का निर्माण कार्य।	624308	12500	700	126	60 दिन
30	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में शिव मन्दिर के बराबर वाला पार्क का सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यकरण निर्माण कार्य।	729534	15000	800	144	60 दिन
31	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में पुराने टंकी की टूटी दीवार का निर्माण कार्य।	172530	3500	200	36	60 दिन
32	वार्ड-17, मौहल्ला-आवास विकास द्वितीय में जसवीर सिंह फौजी के मकान के सामने पार्क में बच्चों के झूले, ग्रीन स्पेस, व लाईट के सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य।	790340	16000	800	144	60 दिन
33	वार्ड-18, मौहल्ला-गुरुसगंज में काली नदी के दोनों पुलों की रैलिंगों पर पेन्टिंग का कार्य।	149795	3000	200	36	60 दिन
34	वार्ड-20, मौहल्ला-सरायधारी में शौचालय वाले पार्क के अवशेष भाग में इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) का निर्माण कार्य।	780451	16000	800	144	60 दिन
35	वार्ड-21, मौहल्ला-आवास विकास प्रथम में टंकी वाले पार्क की टूटी दीवार का निर्माण कार्य।	243663	5000	300	54	60 दिन
36	वार्ड-21 मौहल्ला-आवास विकास प्रथम में अशोक अधिवक्ता के मकान से प्रकाश चन्द के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	303885	6500	400	72	60 दिन
37	वार्ड-21 मौहल्ला-आवास विकास प्रथम में पम्प नम्बर 11,पार्क की बाउंड्री बाल का निर्माण कार्य।	298191	6000	300	54	60 दिन
38	वार्ड-22 मौहल्ला-आनन्द विहार में कब्रिस्तान के बराबर में क्षतिग्रस्त नाले का आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। (लम्बाई-110मीटर)	1961134	40000	2000	360	90 दिन
39	वार्ड-23 मौहल्ला-प्रीत विहार में प्रीत विहार मन्दिर से शिशेन्द्र सिंह के मकान तक नाली व दो पुलिया का निर्माण कार्य। (दो पुलिया)	233489	5000	300	54	60 दिन
40	वार्ड-24, मौहल्ला-अम्बा कॉलोनी में श्याम बहादुर के प्लॉट से अरविन्द सिंह के मकान तक यू टाईप नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	1251530	25500	1300	234	60 दिन
41	वार्ड-24 मौहल्ला-अम्बाकॉलोनी में महाराणा प्रताप पार्क क बराबर वाले पार्क की चार दीवारी एवं पैदल पथ का निर्माण कार्य।	2198100	44000	2200	396	90 दिन
42	वार्ड-25, मौहल्ला-कोठियात, मोतीबाग में फायर स्टेशन के सामने पार्क की दीवार के साथ रोड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) का निर्माण कार्य।	311424	6500	400	72	60 दिन
43	वार्ड-27 मौहल्ला-कैलाशपुरी में लोहे के जाल, पुलिया का उच्चीकरण, सी0सी0 टाईल्स, नाले एवं नाली की मरम्मत का कार्य।	629571	13000	700	126	60 दिन
44	वार्ड-29, मौहल्ला-हरिएन्कलेव में ए0के0 शर्मा के मकान से दिनेश सोलकी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) रोड पटरी का निर्माण कार्य।	423661	8500	500	90	60 दिन
45	वार्ड-29, मौहल्ला-हरिएन्कलेव में शिव मन्दिर वाला पार्क के बराबर में इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड मोल्ड) रोड पटरी का निर्माण कार्य।	440866	9000	500	90	60 दिन


46	वार्ड 34 मौहल्ला-रुकन सराय में नवाब के मकान से पप्पू के मकान तक दोनों साईड एल टाईप नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	499204	10000	500	90	60 दिन
47	वार्ड 34 मौहल्ला-रुकन सराय में आमीर के मकान से हबीब के मकान तक दोनों साईड एल टाईप नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	499204	10000	500	90	60 दिन
48	वार्ड-35 मौहल्ला-मिर्दगान में आजमतारा मरिजद से नवाब कुरैशी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड़ मोल्ड) व पुस्ता का निर्माण कार्य।	765722	15500	800	144	60 दिन
49	वार्ड-35 मौहल्ला-नरसलघाट में वाहिद भाई के मकान से मूसा भवन तक दोनों साईड रोड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाईल्स (रबड़ मोल्ड) का निर्माण कार्य।	2612749	52500	2700	486	90 दिन
50	वार्ड-37 मौहल्ला-सैकिलग्रान में नगर पालिका टंकी परिसर में इंटरलॉकिंग टाईल्स व बाउंड्रीवाल की मरम्मत व रंगाई-पुताई तथा लोहे का छोटा गेट लगाने का कार्य।	643836	13000	700	126	60 दिन
51	वार्ड-37, मौहल्ला-सरायकाजी में सगीर की दुकान से वाहिद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	648907	13000	700	126	60 दिन
52	वार्ड-37, मौहल्ला-कसाईबाड़ा पुल के नीचे आर0सी0सी0 नालें का निर्माण कार्य।	531014	11000	600	108	60 दिन
53	अम्बेडकर चौक के पास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की दीवार पर पैटिंग व लिखाई का कार्य।	312200	6500	400	72	60 दिन
54	कालाआम चौराहें पर जज कम्पाउंड की दीवार पर पैटिंग व लिखाई का कार्य।	111888	2500	200	36	60 दिन
55	बाबू बनारसी दास चिकित्सालय (जिला-चिकित्सालय) की दीवार पर पैटिंग व लिखाई का कार्य।	164640	3500	200	36	60 दिन
56	स्याना रोड हीरा पुर गाटा संख्या-153 पर एवं शिकारपुर रोड पर पोस्टमाटम हाउस के बराबर में नवनिर्मित बस स्टैंडों की भूमि पर पड़े कूड़े/मिट्टी को वायोक्म्पोजिशन के द्वारा समतलीकरण का कार्य।	742000	15000	800	144	60 दिन
57	स्याना रोड हीरा पुर गाटा संख्या-153 पर एवं शिकारपुर रोड पर पोस्टमाटम हाउस के बराबर में नवनिर्मित बस स्टैंडों की भूमि के गेटों पर पुलिया का निर्माण कार्य।	745493	15000	800	144	60 दिन
58	मौहल्ला-यमुनापुरम में ब्लू लॉटस स्कूल के पीछे पार्क, मौहल्ला-आनन्द विहार में पार्क, मौहल्ला-आवास विकास प्रथम में पार्क, शिवपुरी पार्क में फुबारा लगाने का कार्य।	600000	12000	600	108	60 दिन
<b>15वें वित्त आयोग (बुनियादी अनुदान )</b>						
59	वार्ड-22 मौहल्ला-साठा में रोडवेज वर्कशॉप के पास तिराहें का सुदृढीकरण/सौन्दर्यकरण का कार्य।	1983508	40000	2000	360	60 दिन

1. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
2. नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
3. उपरोक्त निविदा में प्रतिभाग करने के लिये निविदादाता को निविदा शुल्क खाता संख्या 01401131002304 पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन, मोतीबाग बुलन्दशहर आई0एफ0एस0सी0 कोड-PUNB0014010 में जमा करके रसीद की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी। निविदा शुल्क जमा रसीद को अपलोड नहीं करने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक कराकर, स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
6. शासनादेश के अन्तर्गत निविदादाता को निविदा के साथ किसी सरकारी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण, श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतिया एवं 100/-रूपयें के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र भी अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तथा निविदा की स्वीकृति के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदादाता को एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एवं अन्य प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने होंगे।
7. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट /09टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.50प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 1.00प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
8. शासनादेश संख्या0145/नौ-9-2013 दिनांक10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
9. निविदा के साथ वांछित प्रपत्रों की पठनीय/स्पष्ट कॉपी स्कैन करनी अनिवार्य है। अपठनीय प्रपत्रों के कारण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के आधार पर परिवहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
11. ठेकेदार/फर्म के प्रस्तुत बिल से शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त करों की कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।
12. निविदादाता निविदा अपलोड करने से पूर्व विज्ञापन सूची में अंकित निर्माण कार्यों के स्थल का भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का स्थल पर विवाद होने के कारण कार्य निरस्त या सम्पन्न नहीं कराया जाता है तो निविदा में हुयें खर्च की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म स्वयं की रहेगी। पालिका का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।
13. उक्त निर्माण कार्यों के लिये डिफैक्ट लाईबिल्टी समयावधि कार्य पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष की होगी। तत्पश्चात अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल) की संस्तुति पर एफ0डी0आर0 जमानत राशि वापिस की जायेगी।
14. शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रूपयें के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायाधिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
16. नोट:-उक्त निविदाएं बैवसाईट <http://WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN> पर देखी जा सकती हैं।

  
सहायक अभियन्ता  
नगर पालिका परिषद  
बुलन्दशहर

  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बुलन्दशहर

  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
बुलन्दशहर