

कार्यालय – जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक: 421 / नि0अ0 / ई-टेंडर / जि0पं0 / 2020-21

ई-निविदा सूचना

दिनांक: 21.10.2020

उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली के अनुपालन में समस्त जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत टेकेंदारों को अतिरिक्त, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत टेकेंदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग/15 वॉ वित्त आयोग (टाइड/अनटाइड) अनुदान योजनान्तर्गत निम्न कार्य प्रतिशत दर के आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक : 02.11.2020 अपराह्न 01.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदा दिनांक : 10.11.2020 को अपराह्न 02.00 बजे तक डाली जा सकती है, जो दिनांक: 10.11.2020 को अपराह्न 3.00 बजे से निविदा समिति के समक्ष तकनीकी बिड ऑनलाइन खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड जॉचोपरान्त फाइनेन्सियल बिड आनलाइन खोली जायेगी। कार्यों का विवरण बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व <http://kheri.nic.in> तथा कार्यालय के कार्य दिवस में जाना जा सकता है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं0	विकास खण्ड	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत	जी0एस0टी0 रहित घनराशि रू0 में	घरोहर राशि (रू0 में)	टेंडर मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फूलबेहड़	हिण्डोलना से अमिरतापुर मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	1032800	922069	18441	896	90 दिन
2	मितीली	ग्राम भगौतीपुर से ककरहा मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	1211900	1081988	21640	896	90 दिन
3	बेहजम	खजुहा से मूड़ा रजवापुर होते हुए मूड़ा तक लेपन मरम्मत कार्य।	1317300	1176087	23522	896	90 दिन
4	मोहम्मदी	बौधीखुर्द से ग्राम रायपुर मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	1346700	1202343	24047	896	90 दिन
5	मितीली	मुरासा सम्पर्क मार्ग से जमुनहा तक लेपन कार्य।	1356200	1210813	24216	896	60 दिन
6	बाकेगंज	लखीमपुर अलीगंज मार्ग से ग्राम सेमरिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	1358700	1213121	24262	896	90 दिन
7	मितीली	रा0प्रा0लल्हौआ में हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	1519200	1356382	27128	896	90 दिन
8	पलिया	ग्राम पिपरीला में बेयन्त के घर से एस0एस0बी0 चौकी सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	1542600	1377319	27546	896	90 दिन
9	पलिया	ग्राम निझौटा में बहादुर के घर से टननपुर सम्पर्क मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	1565600	1397809	27956	896	90 दिन
10	बेहजम	लखीमपुर मैंगलगंज मार्ग से करनपुर मुहैया तक लेपन मरम्मत कार्य।	1568400	1400342	28007	896	90 दिन
11	बिजुआ	गोला बस्तौला मार्ग से गदियाना होते हुए रुदपुर गुजरिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	1634300	1459196	29184	896	90 दिन
12	फूलबेहड़	रा0प्रा0तेतारपुर में ननीपुर टाण्डा सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	1813600	1619282	32386	896	90 दिन
13	मितीली	टेम्हरा से मगही होते हुए इमलिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	1891100	1688481	33770	896	90 दिन
14	मितीली	ग्राम बेहड़ालाल में कल्लुआ मार्ग से बेहड़ालाल गाँव तक लेपन कार्य।	2009000	1793699	35874	1120	60 दिन
15	मितीली	ग्राम पटसार से भोगियापुर मार्ग हनुमान जी के मंदिर तक लेपन मरम्मत कार्य।	2107100	1881308	37626	1120	90 दिन
16	मितीली	ग्राम चठिया में मैंगलगंज मार्ग से चठिया गाँव तक लेपन कार्य।	2236700	1996986	39940	1120	60 दिन
17	बाकेगंज	ग्राम रामपुर जंगल में प्रा0वि0 से गहमदपुर तक लेपन कार्य।	2444800	2182815	43656	1120	60 दिन
18	बाकेगंज	कुकरा-गोला पी0डब्लू0डी0 रोड से मरघट के पास रत्नापुर, तरसेन सिंह के घर होते हुए कुकरा पी0डब्लू0डी0 रोड तक कि०मी०-1 से कि०मी०-3 में लेपन मरम्मत कार्य।	2539900	2267704	45354	1120	90 दिन
19	मोहम्मदी	शागराभा बगरेठी में मोहम्मदी पसगवाँ हाइवे से बगरेठी सम्पर्क मार्ग पर लेपन एवं पुलिया निर्माण कार्य।	3991400	3563675	71274	1120	90 दिन
20	मितीली	ग्राम खुर्दा में नहर पटरी होते हुए महमदपुर तक लेपन कार्य।	4034400	3602074	72041	2240	90 दिन
21	मितीली	ग्राम धनीपुर में नहर पुल से राजेपुर गाँव तक लेपन कार्य।	4333600	3869217	77384	2240	90 दिन
22	पसगवाँ	सुहौना बेहटा सम्पर्क मार्ग से सियरहा तक लेपन कार्य।	4444700	3968410	79368	2240	90 दिन
23	रमियाबेहड़	ग्राम सभा चन्दैयापुर में बेलवापुर सेन्टर लेपन मार्ग से सेमरीपुरवा तक लेपन कार्य।	4801000	4286518	85730	2240	90 दिन
24	बाकेगंज	लखीमपुर-अलीगंज मार्ग पर कुसमौरी नलकूप से सराय रमुआपुर चौराहे तक लेपन कार्य।	4947700	4417558	88351	2240	90 दिन
25	बाकेगंज	ग्राम मुरादपुर से मोतीपुर पेन्टेड रोड तक लेपन कार्य।	4974100	4441156	88823	2240	90 दिन
26	मितीली	सेमरावाँ-मझिगवाँ पेन्टेड रोड से अकबरपुर गाँव तक लेपन कार्य।	5121000	4572253	91445	2240	90 दिन

27	बेहजम	मुकरेहटा सेन्टर से कोढैया गाँव तक लेपन कार्य।	5845100	5218787	104376	2240	90 दिन
28	ईसानगर	ग्राम रायपुर में सी0सी0 रोड से खगरिया मार्ग तक लेपन कार्य।	6164100	5503649	110073	2240	90 दिन
29	नकहा	जमकोहना से उल्ल नदी के रफटे तक लेपन मरम्मत कार्य।	6310400	5634245	112685	2240	90 दिन
30	लखीमपुर	ग्राम सभा टीकर में लखीमपुर मैगलगंज मार्ग से नहर पटरी पर ग्राम कैमा खादर तक लेपन कार्य।	6816400	6086007	121720	2240	90 दिन
31	कुम्भी	ग्राम सभा बरेठी/बरतौली में धुरहा लेपन मार्ग से मोहम्मदपुर बड़ईखेड़ा मार्ग तक लेपन व पुलिया निर्माण कार्य।	6948100	6203572	124071	2240	90 दिन
32	बाकेगंज	ग्राम सभा सलावतनगर में ग्राम नारंगखुडडी में सर्वरवरीमाता आश्रम से बाल्मीकि कालोनी होते हुए मैलानी लेपित मार्ग तक लेपन कार्य।	8036300	7175231	143505	2240	90 दिन
33	मितौली	ग्राम मितौली में राजेपुर पेन्टेड मार्ग से कचियानी पेन्टेड रोड तक लेपन कार्य।	8758800	7820331	156407	2240	90 दिन
34	निघारान	ग्रामसभा बनवीरपुर में बनवीरपुर कुल्होरी सम्पर्क मार्ग से ग्राम मुजहा तक लेपन व पुलिया निर्माण कार्य।	9481300	8465444	169309	2240	90 दिन
35	लखीमपुर	भंसरिया गिदनिया पेन्टेड रोड से धीरेन्द्र बहादुर के आवास तक लेपन मरम्मत कार्य।	222900	198955	3979	560	60 दिन
36	फूलवेहड़	रा0ग्रा0मुडिया मिश्र में किशोरीपुरवा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	262400	234210	4684	560	60 दिन
37	नकहा	रा0ग्रा0पतरासी में गुलरीपुरवा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	303000	270501	5410	560	60 दिन
38	लखीमपुर	रा0ग्रा0सरखनपुर में लोदनपुरवा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	316100	282184	5644	560	60 दिन
39	कुम्भी	रा0ग्रा0बेहड़ा मुल्तान में सियाईपारा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	369700	330022	6600	560	60 दिन
40	ईसानगर	रा0ग्रा0चपकहा में रामलालपुरवा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	412200	367970	7359	560	60 दिन
41	बाकेगंज	रा0ग्रा0वजीनगर में खोयलिया मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	509800	455140	9103	560	60 दिन
42	मोहम्मदी	रा0ग्रा0नयागाँव में भट्टी चक संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	582200	519810	10396	560	60 दिन
43	पलिया	रा0ग्रा0मझगई में चमरौधा संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	605300	540388	10808	560	60 दिन
44	लखीमपुर	रा0ग्रा0खेतौसा में सौरहिया संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	678200	605485	12110	560	90 दिन
45	पलिया	रा0ग्रा0रामगढ़ में रामगढ़ सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	707100	631331	12627	560	90 दिन
46	मितौली	रा0ग्रा0कलियारामपुरवा में चन्दनपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	728900	650790	13016	560	90 दिन
47	मोहम्मदी	रा0ग्राम कुईया मदारपुर में गौटिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	729200	651009	13020	560	90 दिन
48	ईसानगर	रा0ग्रा0ऐरा में मिठौली संपर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	746900	666855	13337	560	90 दिन
49	ईसानगर	रा0ग्रा0बरारीनानकार में बरारीनानकार सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	843400	752950	15059	560	90 दिन
50	ईसानगर	ग्राम बेल्लुआ से ग्राम मूडी सिंगावर रोड लेपन मरम्मत कार्य।	865700	772932	15459	560	90 दिन
51	मितौली	ग्राम शिवराजपुर से ग्राम मूडा हरदासपुर तक लेपन मरम्मत कार्य।	910000	812479	16250	560	90 दिन
52	पलिया	रा0ग्रा0मलनिया में राम प्रसादपुरवा सम्पर्क मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	997100	890216	17804	560	90 दिन
53	मितौली	ग्राम बेहड़ालाल में निर्मित नाली से तालाब तक एवं ग्राम झाला से खदरी तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	1788600	1596929	31939	896	90 दिन
54	मितौली	ग्राम पंचायत मितौली में मेला मैदान से बड़ागाँव तिराहा होते हुए तालाब तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	4461200	3983179	79664	2240	90 दिन
55	मितौली	ग्राम पंचायत मितौली में सी0सी0 रोड से बड़ागाँव तिराहा होते हुए केदार सिंह गेगोरियल हण्टर कालेज तक नाला निर्माण कार्य।	1590200	1419747	28395	896	90 दिन
56	मितौली	खुरमनगर में दयाराम के घर से पुलिया तक मार्ग के दोनों तरफ एवं मेवालाल के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	2482800	2216733	44335	1120	90 दिन
57	नकहा	बसहा पतरासी डामर रोड व खड़ण्जा के किनारे नाला निर्माण कार्य।	1432100	1278583	25572	896	90 दिन
58	पलिया	ग्राम सभा विचित्रनगर मजरा सेमरी चौराहे पर जी0आईसी0 इ0 कालेज से सुतिया नाले की एप्रोच तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	1356300	1210940	24219	896	60 दिन
59	मितौली	ग्राम शिवपुरी से रावनखुई तक खड़ण्जा निर्माण कार्य।	2420500	2161112	43222	1120	90 दिन



60	मितौली	ग्राम बोझिया में ककरहा रामपुर पेन्टेड रोड से ककरहिया तक खड़ण्जा कार्य।	1523000	1359774	27195	896	90 दिन
61	मितौली	ग्राम आलपुर में सोबरनलाल मिस्त्री के मकान से बीबी तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	178300	159167	3183	560	60 दिन
62	मितौली	ग्राम रायपुर में सी०सी० रोड से नरवा पुलिया तक नाला कार्य।	371500	331675	6633	560	60 दिन
63	मितौली	ग्राम खानपुर ग्रन्ट में ग्राम मजरा ककरहिया में खेलावन के मकान से तोताराम के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	444900	397173	7943	560	60 दिन
64	नकहा	जगसड़ में महेन्द्र के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	423800	378384	7568	560	60 दिन
65	पलिया	ग्रामसभा कजरिया के बनिगवों में श्रीभगवान के घर से छरना तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	946200	585840	11717	560	60 दिन
66	मितौली	ग्राम मितौली में नहर पटरी पेन्टेड रोड से राजेपुर पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	895300	799353	15987	560	90 दिन
67	मितौली	ग्राम पंचायत करता डलुआपुर वनपुर पेन्टेड रोड से करता गाँव तक पुलिया एवं खड़ण्जा कार्य।	1409000	1257903	25158	896	60 दिन
68	मितौली	ग्राम अकबरपुर लेपन से झाला मार्ग पर सी०सी० कार्य।	4578600	4087969	81759	2240	60 दिन
69	मितौली	ग्राम ऊँची तलिया से शाहीदपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	1029200	918896	18378	896	60 दिन
70	फूलबेहड़	मकसोहा पेन्टेड रोड से मैनहा पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	1156600	1032653	20653	896	60 दिन
71	पसगवों	ग्राम पंचायत खगरिया से ग्राम सुहेला पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	1818000	1623206	32464	896	60 दिन
72	मितौली	ग्राम पंचायत नकारा में नकारा शिवराजपुर रोड से प्रेम अकबरी के खेत तक खड़ण्जा कार्य।	2668900	2382906	47658	1120	60 दिन
73	फूलबेहड़	ग्राम रामा सिसौरा में सुखराज के खेत से बसैगापुर मार्ग की तरफ खड़ण्जा कार्य।	1024500	914662	18293	896	60 दिन
74	पसगवों	ग्राम रतनपुर से बरनैया मार्ग पर अवशेष भाग पर खड़ण्जा व पुलिया कार्य।	1428600	1275484	25510	896	60 दिन
75	मितौली	ग्राम तेन्दुआ पुल नहर पटरी पर धीरेन्द्र सिंह के खेत तक खड़ण्जा कार्य।	2005300	1790382	35808	1120	60 दिन
76	मितौली	ग्राम आशिकनगर में बटलरगंज लिंक मार्ग से बहादुर सिंह के झाले तक खड़ण्जा कार्य।	1526800	1095350	21907	896	60 दिन
77	मितौली	ग्राम बोझिया में सी०सी० रोड से सेमरा पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	1061800	947992	18960	896	60 दिन
78	फूलबेहड़	ग्राम कलवारनपुरवा में पश्चिम तेतारपुर मार्ग पर खड़ण्जे तक खड़ण्जा कार्य।	1225100	1093808	21876	896	60 दिन
79	पसगवों	ग्राम पंचायत काशीपुर में सेवाराम के खेत से हरिहरपुर खड़ण्जे तक खड़ण्जा कार्य।	1203800	1074795	21496	896	60 दिन
80	मितौली	ग्राम खुड़ेहरा में त्रिलोकनाथ के मकान से रूपनलाल के मकान तक सी०सी० कार्य।	1500900	1340002	26800	896	60 दिन
81	मितौली	ग्राम धनीपुर में नहर पुल से राम सनेही के घर तक खड़ण्जा कार्य।	1092600	975504	19510	896	60 दिन
82	बांकेगंज	महेशपुर डामर रोड से लखबीर सिंह झाला मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	1567700	1399708	27994	896	60 दिन
83	रमियाबेहड़	लबेदपुर-रमियाबेहड़ सम्पर्क मार्ग से राम जानकी मंदिर मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	1968100	1757178	35144	896	60 दिन
84	धौरहरा	देवीपुरवा से मझावा-खरवहिया लेपन मार्ग तक खड़ण्जा कार्य।	1023300	913660	18273	896	60 दिन
85	बेहजम	ग्राम लौका में गाँव बाहर शिव भगवान के चक्र के पास से अतरौली खड़ण्जे तक खड़ण्जा कार्य।	1624700	1450540	29011	896	60 दिन
86	बिजुआ	अलीगंज देवरिया में गुरुद्वारा रोड से भिन्दू सिंह के झाला तक खड़ण्जा कार्य।	3176600	2836246	56725	1120	60 दिन
87	नकहा	ग्राम पंचायत बड़ागाँव में बड़ेरा प्राथमिक विद्यालय से बेनीपुरवा तक खड़ण्जा कार्य।	1280900	1143636	22873	896	60 दिन
88	बांकेगंज	ग्राम पंचायत हड्डेला में विचित्र सिंह के घर खड़ण्जा मार्ग से प्रदीप सिंह झाला मार्ग खड़ण्जा कार्य।	2606500	2327204	46544	1120	60 दिन
89	बेहजम	मूड़ा बुजुर्ग से किशनपुर तक खड़ण्जा कार्य।	1721200	1536713	30734	896	60 दिन
90	नकहा	ग्राम गदईपुर में नोखेलाल के घर से गोपाल बाबू के खेत के निकट चौराहे तक खड़ण्जा कार्य।	1350200	1205513	24110	896	60 दिन
91	बेहजम	ग्राम पंचायत आयेल देहात में बेहजम आयेल मार्ग से सूनत्ती तक खड़ण्जा कार्य।	2707000	2416888	48338	1120	60 दिन
92	लखीमपुर	ग्राम पंचायत पचपेड़वा के मजरा बेदनपुरवा खड़ण्जे से बड़तेरवा पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	1612600	1439806	28796	896	60 दिन
93	लखीमपुर	ग्राम सभा झसिया में मेन खड़ण्जे से गुरुखेत तिराहे तक खड़ण्जा कार्य।	1571000	1402614	28052	896	60 दिन

94	मोहम्मदी	ग्राम पोखनापुर मजरा रेहरिया में वीरन्द्र सिंह के मकान से विक्रम सिंह झाले तिराहे तक खड़ण्जा कार्य।	1179100	1052719	21054	896	60 दिन
95	कुम्भी	ग्राम बस्तौली से हाइडिल मार्ग पर मिट्टी खड़ण्जा कार्य।	1061600	947799	18956	896	60 दिन
96	कुम्भी	नौगवों डामर रोड से बिजौरिया तिराहे तक मिट्टी खड़ण्जा कार्य।	1240000	1107141	22143	896	60 दिन
97	पलिया	ग्राम पंचायत ऐठपुर में ऐठपुर खड़ण्जे से जोगराज सिंह के खेत के पास खड़ण्जे तक खड़ण्जा कार्य।	1191900	1064143	21283	896	60 दिन
98	नकहा	बेडनापुर में हाइवे से अनिल यादव के फार्म तक खड़ण्जा कार्य।	1313300	1172567	23451	896	60 दिन
99	मितौली	ग्राम पंचायत ओदारा में मोहनलाल के मकान से होलिका दहन मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	2691200	2402774	48055	1120	60 दिन
100	फूलबेहड़	मौजामाबाद लिंक मार्ग से जंगलीनाथ मंदिर मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	1330100	1187578	23752	896	60 दिन
101	मितौली	ग्राम कटकोरवा में पेन्टेड रोड (गुरुद्वारा) से धनपाल के मकान के आगे खड़ण्जा तक खड़ण्जा कार्य।	1486400	1327123	26542	896	60 दिन
102	मितौली	ग्राम मितौली में गढ़ी खड़ण्जे से लल्लू गौर्य के खेत से नहर तक खड़ण्जा कार्य।	1083000	966917	19338	896	60 दिन
103	मितौली	ग्राम पंचायत ढखिया कुस्तौल के मजरा जलालपुर में प्रा0वि0 से नहर पटरी पर ग्राम खुर्दा तक खड़ण्जा कार्य।	2715200	2424265	48485	1120	60 दिन
104	कुम्भी	ग्राम पंचायत साहबगज ग्रन्ट में दिस्तापुर गाँव के पूरब पुत्तूलाल के मकान के पास पुलिया से पूरब की ओर खड़ण्जे तक खड़ण्जा कार्य।	888400	793197	15864	560	60 दिन
105	मोहम्मदी	ग्रामसभा मूड़ागालिब में मूड़ागालिब रायपुर खड़ण्जे मार्ग से भट्टा बाबा स्थान तिराहे तक खड़ण्जा कार्य।	560200	500127	10003	560	60 दिन
106	कुम्भी	नहर रोड बेहड़ा सम्पर्क मार्ग से ऊँचागाँव के दक्षिण से गाँव के बाहर खलिहान तिराहे तक खड़ण्जा कार्य।	998700	891634	17833	560	60 दिन
107	कुम्भी	ग्रामसभा लाल्हापुर में रेलवे कासिंग से लक्ष्मनजती लेपन मार्ग के दोनों ओर पटरी पर खड़ण्जा कार्य।	984600	879044	17581	560	60 दिन
108	मोहम्मदी	ग्रामसभा राजापुर बैनी का मौजा जरिया उत्तर पश्चिम गाँव से पुलिया तक खड़ण्जा कार्य।	997700	892530	17851	560	60 दिन
109	लखीमपुर	ग्रामसभा छाउछ में बेहजम मार्ग से नहर पटरी पर विनोद के घर तक खड़ण्जा कार्य।	300200	267983	5360	560	60 दिन
110	बिजुआ	वसलीपुर में हरिचरन सिंह खड़ण्जा मार्ग से कारज सिंह झाला होते हुए जंगल मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	450200	401916	8038	560	60 दिन
111	नकहा	गौड़ी मजरा में हजरियाघाट मार्ग पर खड़ण्जा कार्य।	984600	879064	17581	560	60 दिन
112	मितौली	ग्राम पंचायत इनायजघीफ के मजरा अक्वपुर भवन के खेत से पूरब पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	794300	709148	14183	560	60 दिन
113	मितौली	ग्राम करमानी मनवापुर पेन्टेड रोड आनन्द सिंह के डेरी तक खड़ण्जा कार्य।	787600	703195	14064	560	60 दिन
114	मितौली	ग्राम ढखौरा में प्रहलाद सिंह के मकान से गाँव के बाहर पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	498700	445195	8904	560	60 दिन
115	मितौली	ग्राम शहीदपुर कानाखेड़ा गध्य पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	252800	225715	4514	560	60 दिन
116	मितौली	ग्राम बघौवा से बल्लीपुर मार्ग अवशेष भाग पर खड़ण्जा कार्य।	432300	385910	7718	560	60 दिन
117	पसगवों	मोहिददीनपुर सेन्डा मार्ग से कुशवाला फार्म तक खड़ण्जा कार्य।	617100	550969	11019	560	60 दिन
118	मितौली	ग्राम मोहब्बतनगर में नकारा कल्लुआ मार्ग से मोहब्बतनगर गाँव तक लेपन कार्य।	776100	692939	13859	560	60 दिन
119	ईसानगर	ग्राम पंचायत शकरपुर में कटौली मार्ग से विधायक जी के फार्म (मोहनपुरवा मार्ग पर) तक खड़ण्जा कार्य।	819500	731609	14632	560	60 दिन
120	मितौली	ग्राम शिवराजपुर में नकारा मार्ग से डा0 गजराज के क्लीनिक तक सी0सी0 कार्य।	872700	779173	15583	560	60 दिन
121	मितौली	ग्राम पंचायत रौतापुर के मजरा राजेपुर पेन्टेड रोड से राम सिंह के मकान तक खड़ण्जा कार्य।	625300	558284	11166	560	60 दिन
122	फूलबेहड़	बेलराया-पनवरी राज्य मार्ग से बालूडीह पुलिया से बिजली के डबल पोल तक खड़ण्जा कार्य।	150600	134447	2689	560	60 दिन
123	मितौली	ग्राम खंजननगर में छेदीपुर फार्म से नहर पटरी होते हुए पेन्टेड रोड तक खड़ण्जा कार्य।	880700	786276	15726	560	60 दिन
124	मितौली	ग्रामसभा खानपुर के मजरा झाला गाँव में राम भरोसे के मकान से भागीरथी के मकान तक एवं अवनीश के ट्यूबवेल तक खड़ण्जा कार्य।	975400	870840	17417	560	60 दिन
125	मितौली	ग्राम खुरमनगर से महमूदपुर मार्ग का अवशेष खड़ण्जा कार्य।	218300	194846	3897	560	60 दिन
126	मितौली	ग्राम पंचायत खुडेहरा के मजरा पिपरिया महमूदपुर खड़ण्जे का अवशेष मार्ग का खड़ण्जा कार्य।	846700	755937	15119	560	60 दिन

127	लखीमपुर	ग्रामसभा केशवापुर गुरैला के पिथवापुर में सी0सी0 रोड से मथुरा के घर तक सी0सी0 कार्य।	526200	469781	9396	560	60 दिन
128	लखीमपुर	ग्राम पंचायत बिडौली में डामर रोड से अनुज सिंह के खेत तक खड़ण्जा कार्य।	500200	446579	8932	560	60 दिन
129	पसगवों	ग्राम पंचायत हरनहा पेन्टेड रोड से गुरु बकश सिंह के मकान तक सी0सी0 कार्य।	922100	823219	16464	560	60 दिन
130	मितौली	खुरमनगर में भारत प्रसाद के घर से राजू के मोटर तक खड़ण्जा कार्य।	535000	477617	9552	560	60 दिन
131	मितौली	ग्राम सभा परसेहरा में पिपरिया पेन्टेड रोड से पुरवा तक खड़ण्जा कार्य।	895300	799313	15986	560	60 दिन
132	मितौली	खानपुर ग्रन्ट में चुरईपुरवा मार्ग पर मै0 दमयन्ती एग्री सीड्स के पास से भट्टा मार्ग पर लेपन कार्य।	713400	636915	12738	560	90 दिन
133	मोहम्मदी	ग्राम सभा बगरेठी में बाग से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 कार्य।	981700	876504	17530	560	60 दिन
134	बेजम	ग्राम रानिगवों में जिन्द बाबा के स्थान से ग्राम इन्दिरानगर तक खड़ण्जा कार्य।	2541200	2268855	45377	1120	60 दिन
135	पत्तिया	ग्रामसभा घुसकिया के ग्राम बलेरा में तिराहे से अवशेष गाग पर सी0सी0 निर्माण कार्य।	772200	689395	13788	560	45 दिन
136	लखीमपुर	ग्राम पिपरिया राजापुर में अद्वितीय नारायण के घर से अम्बरीश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	711600	635281	12706	560	45 दिन
137	लखीमपुर	जिला पंचायत कालोनी महाराजनगर में स्टर की (बारबेड वायर) फेंसिंग कार्य।	383100	342050	6841	560	60 दिन
138	लखीमपुर	जिला पंचायत कालोनी महाराजनगर में अपर मुख्य अधिकारी आवास की रंगाई पुताई एवं अन्य मरम्मत कार्य।	303000	270515	5410	560	90 दिन
139	लखीमपुर	जिला पंचायत कार्यालय गेट के निकट दुकान की मरम्मत कार्य।	114100	101866	2037	560	90 दिन
140	निघासन	निघासन स्थित सी0एच0सी0 के निकट बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	985100	879517	17590	560	90 दिन
141	कुम्भी	बरेठी मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग से कुलवन्त सिंह के घर तक लेपन कार्य।	485500	432515	8650	560	60 दिन
142	कुम्भी	गोला सिकन्द्राबाद रोड से पकरिया तक सी0सी0 कार्य।	832200	734925	14698	560	45 दिन
143	लखीमपुर	अमकोटवा लिंक मार्ग से धनिगवों तक लेपन मरम्मत कार्य।	424200	378722	7574	560	60 दिन
144	लखीमपुर	ग्राम पंचायत देउवापुर में नहर सी0सी0रोड से इण्टरलाकिंग तक सी0सी0कार्य।	129600	115672	2313	560	45 दिन
145	लखीमपुर	एल0आर0पी0 रोड से ग्राम पहाड़ापुर तक लेपन पैच मरम्मत कार्य।	367500	328143	6563	560	90 दिन
146	लखीमपुर	जिला पंचायत कार्यालय परिसर के पीछे गेट से जिला सहकारी बैंक के सामने तक लेपन मरम्मत एवं पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	616200	550149	11003	560	60 दिन
147	लखीमपुर	जिला पंचायत कार्यालय में दुकानों के पीछे इण्टरलाकिंग एवं परिसर में जल भराव की निकासी हेतु सम्प का निर्माण कार्य।	519000	463333	9267	560	45 दिन
148	लखीमपुर	जिला पंचायत कार्यालय परिसर में स्थित रिक्त कक्षों की (पूर्व ए0आर0टी0ओ0 आफिस के भूमि तल पर) रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य।	337400	301241	6025	560	60 दिन
149	लखीमपुर	जिला पंचायत कालोनी में गैरेज का निर्माण कार्य।	177500	158450	3169	560	90 दिन

शर्तें एवं जानकारी :-

- निविदा प्रपत्र शुल्क जी0एस0टी0 सहित तथा धरोहर (बयाने की) धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से इण्टरनेट बैंकिंग/नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिला पंचायत, लखीमपुर खेरी के जिला निधि खाता सं0 : 190501000000146, IFSC. Code. IOBA0001905. Bank Name- Indian Overseas Bank, Branch- Zila Parishad, Lakhimpur Kheri. में प्रत्येक निविदा की अलग-अलग धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ ठेकेदारों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं U.T.R. No. की रलीप अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- हाटमिक्स कार्य हेतु मशीनरी उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

5. जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी द्वारा माह मई, 2020 एवं उसके पूर्व स्वीकृत कार्य को जिन ठेकेदारों/फर्मों द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है, उनके द्वारा दी गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने विषयक भूत्व एवं खनिज कर्म अनुभाग के शासनादेश संख्या : 3385/86-2015- 292/2015 दिनांक : 15.10.2015 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
7. पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि वह ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य का ठेका नोटिस जारी कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. शासनादेश संख्या: 305/33-सेल/2019 दिनांक: 26 फरवरी, 2019 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
9. ऐसे समस्त कार्य जिनके प्राक्कलन की लागत ₹0 10.00 लाख से अधिक है, उनकी शासन से तकनीकी रवीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन एवं भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी।



(अरविन्द कुमार राय)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।



(अशोक कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी


(सुमन सिंह)
अध्यक्ष,

जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी

पु0स0 : 481(6)/नि0अ0/जि0प0/2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर-खीरी।
4. मुख्य अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
5. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखीमपुर-खीरी।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखीमपुर-खीरी को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा सूचना को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
8. कैशियर जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।
9. नाजिर, जिला पंचायत/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/दीवानी एवं सत्र न्यायालय लखीमपुर-खीरी को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी