कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।

पत्रांकः 550 /जि0पं0/निर्माण/2020–21 दिनांकः 21-9-2020

(ई–निविदा सूचना)

सरकारी गजट, उ0प्र0 सरकार पंचायती राज अनुभाग–2 के सं0–1425/33–2–2020–80 जी0–2000 लखनऊ 1. जुलाई 2020 में वर्णित नियमावली के स्तम्भ–2 में उल्लेखित समस्त जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 15वे वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष गडढा मुक्ति के 06 कार्यों की ई–निविदा दिनांक 22–09–2020 से दिनांक 12–10–2020 की सायँ 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जिनकी तकनीकी बिड निविदा समिति द्वारा दिनांक 14–10–2020 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यालय अवधि में कार्य समाप्ति तक जिला पंचायत में खोली जायेगी। निविदायें (www.etender.up.nic.in) पर उपलब्ध होगी और दिनांक 02–10–2020 से 12–10–2020 की सायँ 05:00 बजे तक ई–निविदा डाउनलोड व अपलोड की जा सकेगी। कार्यो का विस्तृत विवरण एवं शर्तें जनपद बिजनौर की वेब–साईट (http:bijnor.nic.in) पर अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर में देखी जा सकती है।

(1) निविदा स्वीकृति के उपरान्त श्रम विभाग में प्रत्येक कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(2) निविदादाताओं द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0–622/33–12–2012–2 आडिट/08 दिनांक 08–06–2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम/कम दर प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर परफोमेंस गारन्टी धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुंबन्ध गठितं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(3) बिटुमिन तथा इमल्सन की आपूर्ति विभाग द्वारा करायी जायेगी

(4) कार्य निविदा की अनुमानित लागत में सभी कर सम्मिलित है।

(5) अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जिला पंचायत, बिजनौर में पंजीकरण कराने हेतु अपने प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि 02 प्रतिशत	निविदा जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	वि0खण्ड नहटौर में ग्राम रायपुर मलिहाबाद से ग्राम बल्लाशेरपुर मार्ग पर पैच मरम्मत/गड्ढामुक्ति कार्य।	196478.00	3930.00	708.00	एक माह
2	वि0खण्ड मौ0पुर देवमल में ग्राम झलरी से अलावलपुर उद्दा संपर्क मार्ग पर लेपन/गड्ढामुक्ति कार्य।	926339.00	18527.00	885.00	दो माह
3	वि0खण्ड नजीबाबाद में ग्राम आलोपुर से फजलपुर मार्ग पर लेपन/गड्ढामुक्ति कार्य।	721529.00	14431.00	885.00	दो माह
4	वि0खण्ड धामपुर में ग्राम कासमाबाद से ठांठ जट संपर्क मार्ग पर लेपन/गड्ढामुक्ति कार्य।	171262.00	3425.00	708.00	एक माह
5	वि0खण्ड धामपुर में ग्राम सरकडा बस स्टैण्ड से इब्राहिमपुर संपर्क मार्ग पर प्रेषक नहर की ओर लेपन/गड्ढामुक्ति कार्य।	598120.00	11962.00	885.00	दो माह
6	वि0खण्ड हल्दौर में बिजनौर–नहटौर मार्ग से ग्राम रामपुर नौआबाद संपर्क मार्ग पर अवशेष पैच मरम्मत/गड्ढामुक्ति कार्य।	282582.00	5652.00	708.00	एक माह

अभियन्ता
जिला पंचायत, बिजनौर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर

कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।

पत्रांकः 550 / निर्माण / जि0पं0 / 2020–21 दिनांकः 21-9-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– मा0 जनपद न्यायाधीश बिजनौर।
2– जिलाधिकारी महोदय बिजनौर।
3– पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर।
4– मुख्य विकास अधिकारी महोदय बिजनौर।
5– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बिजनौर।
6– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
7– अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बिजनौर / नजीबाबाद / धामपुर।
8– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण बिजनौर।
9– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग बिजनौर।
10– अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–5 व 7 बिजनौर।
11– अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4 बिजनौर।
12– अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–1,5 व 6 नजीबाबाद।
13– जिला गन्ना अधिकारी बिजनौर।
14– उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद अमरोहा।
15– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को अपने जिला स्तर की बैवसाइट पर डालने
16– समस्त विकास खण्ड अधिकारी जनपद बिजनौर।

Sh

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर