

कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र ।

पत्रांक : 843/जि0प0/ई-निविदा सूचना/2018-19/
ई-निविदा सूचना

दिनांक 24/3/2018

जिला पंचायत सोनभद्र के समस्त नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा पंचायत सशक्तिकरण अभियान अर्न्तगत शासन से प्राप्त अनुदान से जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (DPRC) सोनभद्र के निर्माण कार्य हेतु मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सोनभद्र की स्वीकृति के क्रम में प्रतिशत दर के आधार पर ऑनलाइन निविदाये दिनांक 15.10.2018 को सायं 4.00बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य हेतु निविदा में भाग ले सकता है। निविदा प्रपत्र विवरण मय शर्तों व बिल ऑफ क्वांटिटी सहित वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 01.10.2018 समय 12:00बजे मध्याह्न से 15.10.2018 को सायं 4:00बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है, जो दिनांक 16.10.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति के द्वारा खोली जायेंगी। निविदा फार्म शुल्क निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धनराशि का पृथक-पृथक बैंकड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पक्ष में देय होगा एवं निविदा सूची के कालम-4 में अंकित धरोहर धनराशि का एफडीआर/एनएससी/केवीपी जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पद नाम से बन्धक होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी की जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रुपये)	धरोहर धनराशि (लाख रुपये)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम हिनोला में माइनर से नन्दलाल घटेल के घर तक लेपन कार्य	18.57	0.93	560	तीन माह
2	ग्राम गडडडीह मुसरी के घर से श्याम लाल गोंड के घर तक सी0सी0 रोड	9.29	0.47	560	तीन माह
3	जिला पंचायत कर्मचारी आवास मरम्मत कार्य	17.86	0.90	560	तीन माह
4	जिला पंचायत की वाटर सप्लाई व अन्य कार्य	9.38	0.47	560	तीन माह
5	खैरटिया ओम घोराहे से सेक्टर-2 तक सम्यक मार्ग लेपन कार्य	9.29	0.47	560	तीन माह
6	ग्राम कन्हारी में संतोश भारती के मकान से आगे तक सी0सी0 रोड	10.71	0.54	560	तीन माह
7	ग्राम पं० अमोखर लडकबुडवा तालाब से नहर तक लेपन कार्य	15.38	0.77	560	तीन माह
8	ग्राम पेंतर गोपी हरि० के घर होते हुए अमरनाथ पाण्डेय के घर के आगे तक सं०मार्ग लेपन कार्य	16.25	0.82	560	तीन माह
9	ग्राम देवरी में कुसाही सं०मार्ग लेपन कार्य	20.17	1.01	560	तीन माह
10	ग्राम सोनवट में पप्पू पाण्डेय के खेत के पास पुलिया निर्माण	8.97	0.45	560	तीन माह
11	ग्राम भेम्ना के जयनरायन सिंह के घर के पास पुलिया निर्माण	13.08	0.66	560	तीन माह
12	ग्रामसभा अनपरा वार्ड नं० 10 में श्री हरिसिंह के मकान के पास 900 मी०आगे तक लेपन कार्य	14.46	0.73	560	तीन माह
13	ग्राम सभा कुलडोमरी टोला मोहलाईन सुन विद्यालय से बन्धु पत्रिका के घरतक सी०सी० रोड	14.40	0.72	560	तीन माह
14	ग्राम सभा कुलडोमरी टोला डिबुलगंज वार्ड नं० 15 श्मशान घाट तक सी०सी० रोड	11.84	0.60	560	तीन माह
15	ग्राम सभा कुलडोमरी टोला डिबुलगंज वार्ड नं० 12 सीताराम के घर धैवतरी मोहल्ला तक सी०सी० रोड	11.84	0.60	560	तीन माह
16	ग्राम सभा पिपरी सोनवानी टोला ककोहरिया शिक्षाारी बेगा के घर तक सी०सी० रोड	11.84	0.60	560	तीन माह

(2)

17	ग्राम समा पिपरी सोनवानी टोला शोमारु गोड के घर से मनधारी के घर तक सी0सी0रोड	11.84	0.60	560	तीन माह
18	ग्रा0प0 खडिया में पचवटी के पीछे से मन्दिर तक सी0सी0 रोड	14.16	0.71	560	तीन माह
19	ग्रा0प0 खडिया में बरा स्टैण्ड के बगल से काली मन्दिर तक सी0सी0 रोड	10.87	0.55	560	तीन माह
20	डाला महावीर सिंह के घर रेक्सहवा से रामध्यान शर्मा के घर तक पक्की सड़क सी0सी0 रोड	10.63	0.54	560	तीन माह
21	ग्राम चकचपकी जिला सहकारी बैंक से डीह धाम तक सी0सी0रोड	17.31	0.87	560	तीन माह
22	ग्राम पंचायत जामपानी में बालकेश्वर के घर से गाधव के घर तक रोड लेपन कार्य	35.71	1.79	560	तीन माह
23	ग्राम पंचायत कुण्डाडीह औरहवा में दयाशंकर के घर से डीहस्थल के आगे तक सी0सी0 रोड	9.54	0.48	560	तीन माह
24	ग्राम समा बैना धरकारी बस्ती में सड़क सी0सी0रोड	15.98	0.80	560	तीन माह
25	ग्राम चागा में पक्की रोड से रामधारे गोड के घर तक सी0सी0 रोड	9.55	0.48	560	तीन माह
26	ग्राम नाधिरा में रामलक्ष्मण खरवार के घर से शिवमंदिर तक सी0सी0 रोड	9.55	0.48	560	तीन माह
27	ग्राम नाधिरा में पक्की रोड से बिहारी पनिका के घर तक सी0सी0रोड	9.55	0.48	560	तीन माह
28	ग्राम पंचायत किरवेल में मेनरोड से आगनवाणी होते हुए किस्मतिया के घर तक सी0सी0 रोड	9.55	0.48	560	तीन माह
29	मगेलू सिंह के घर से रामराज के घर तक पक्की रोड लेपन कार्य	13.39	0.67	560	तीन माह
30	ग्राम बेरुई में छिपहा नाले पर रपटा नन्दू के घर के पास रपटा निर्माण	13.39	0.67	560	तीन माह
31	ग्राम समा पटना मेन रोड से अंगद चमार के घर तक इण्टरलाकिंग	10.71	0.54	560	तीन माह
32	उची कला में सुशील के घर से नहर तक इण्टरलाकिंग	12.50	0.63	560	तीन माह
33	ग्राम औराही में रामपति के घर से बलिराम के खेत तक नाली निर्माण	12.50	0.63	560	तीन माह
34	गडईगाढ मधुपुर सम्पर्क मार्ग से कोलबस्ती तक सी0सी0 रोड	12.50	0.63	560	तीन माह
35	शिरसिया ठकुराई शिवमंदिर से डारसी पुल तक सी0सी0रोड	13.39	0.67	560	तीन माह
36	ग्राम बुटेर में घोरावल रोड से मसौई सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	10.88	0.55	560	तीन माह
37	ग्राम रघुनाथपुर में बन्धा तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	18.64	0.94	560	तीन माह
38	ग्राम दुगौलिया पूर्व माध्यमिक वि0 से बेगा बस्ती तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0रोड	20.40	1.02	560	तीन माह
39	प्रियदर्शी अशोक महाविद्यालय पन्नुगज से पिण्डू अग्रवाल के घर तक सी0सी0रोड	18.46	0.93	560	तीन माह
40	ग्राम तेलंग में नहर से सिद्धनाथ सिंह के घर तक सड़क लेपन कार्य	9.55	0.48	560	तीन माह
41	ग्राम लसडी में डाभा मार्ग लेपन कार्य	12.50	0.63	560	तीन माह
42	बरवे से वरनखाड मार्ग अनुरक्षण कार्य	10.92	0.55	560	तीन माह
43	रन्दह मार्ग से रन्दह टोला मार्ग अनुरक्षण कार्य	14.79	0.74	560	तीन माह
44	देवरा खेलावन के घर से कन्हौरा कन्हरिया सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	29.71	1.49	560	तीन माह
45	कन्हौरा से पेटराही सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	10.17	0.51	560	तीन माह
46	ककराही से गौरी सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	11.88	0.60	560	तीन माह
47	बुडहर से खैराही सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	10.98	0.55	560	तीन माह
48	मदार से बगही सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	19.66	0.99	560	तीन माह
49	कतवरिया से कन्हौरा सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	13.67	0.69	560	तीन माह
50	टापू प्रधानमंत्री का अवशेष भाग मार्ग अनुरक्षण कार्य	33.62	1.69	560	तीन माह
51	खडेहरा से मोराही मार्ग अनुरक्षण कार्य	13.49	0.68	560	तीन माह
52	जुडीली से बडेगांव सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	9.79	0.49	560	तीन माह
53	मनबसा सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	11.96	0.60	560	तीन माह
54	मनबसा से पाठक के घर से रपटा होते हुए सुफाचूआ तक मार्ग अनुरक्षणकार्य	10.77	0.54	560	तीन माह
55	धर्मदासपुर मेनरोड से अयूब खान के घर तक मार्ग अनुरक्षण कार्य	15.21	0.77	560	तीन माह
56	एफ0सी0आई0 गोदाम से मयरदहा सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	15.58	0.78	560	तीन माह
57	खलियारी मुख्य मार्ग से करही तक मार्ग अनुरक्षण कार्य	17.34	0.87	560	तीन माह
58	बगिया रोड से करनवाहा मार्ग निर्माण अनुरक्षण कार्य	38.76	1.94	560	तीन माह
59	पिपरी से बालडीह सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	20.79	1.04	560	तीन माह
60	कूराकला बनीली सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	14.63	0.74	560	तीन माह
61	पंचायत भवन खलियारी से तेन्दुआ सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण कार्य	40.01	2.00	560	तीन माह

62	मरकुडी में ब्रह्मनवा टोला सं0मार्ग पर तिलवरिया नाले पर पुलिया निर्माण	11.25	0.57	560	तीन माह
63	चेरुई मरकुडी सं0मार्ग से ग्राम मरकुडी में जय प्रकाश के घर से रामबनी बनिया के घर तक सीसी रोड	20.16	1.08	560	तीन माह
64	पल्हारी के पण्डहवा में मन्धरनाथ मंदिर से घाटी तक सीसी रोड निर्माण	22.73	1.14	560	तीन माह
65	ग्राम प0 कोहरवा में रोड से खटिक बस्ती तक पेटिंग कार्य	9.82	0.49	560	तीन माह
66	ग्रामप0 भिबुन में राधेश्याम पटेल के घर से मुन्नीकोल के घर तक सीसीरोड	9.02	0.45	560	तीन माह
67	ग्रामसमा कूरा मं बुर्क रामगढ़ सं0मार्ग से हरि0बस्ती तक मार्ग डबल्यूवीएम स्तर	8.97	0.45	560	तीन माह
68	ग्राम मेंहुडी मिश्राजी के घर से पीथा सं0मार्ग डबल्यूवीएम स्तर	9.06	0.45	560	तीन माह
69	ग्राम कन्हारी में धर्मशाला कन्हारी रोड से राजू के मकान होते हुए डा0मौर्य के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	9.02	0.45	560	तीन माह
70	ग्राम पकरी तिरनाही रामबीम स्कूल लिकरोड से छोटे ग्राहव के घर तक डबल्यूवीएम स्तर	9.82	0.49	560	तीन माह
71	ग्राम तियरा से राजपुरवा सं0मार्ग पर पुलिया व लेपन कार्य	36.3	1.82	560	तीन माह
72	ग्राम बडीली में विजय शंकर पाण्डेय के घर के सामने से धमेन्द्र तिवारी के घर के सामने तक सी0सी0 रोड निर्माण	11.54	0.58	560	तीन माह
73	ग्राम कन्हौरा बेलन नदी से सं0मार्ग लेपन कार्य	24.84	1.24	560	तीन माह
74	ग्राम जैत घोरावल रोड से गीतम बुद्ध सं0मार्ग लेपन कार्य	15.5	0.78	560	तीन माह
75	झारोखुर्द मानरूप के घर से शिवराज गौड के घर मार्ग सी0सी0 रोड	8.97	0.45	560	तीन माह
76	मडीली दीपनश्याम के घर से हरिकिशन के घर तक मार्ग सी0सी0 रोड	9.06	0.45	560	तीन माह
77	ग्राम निगा में जवाहर गौड के घर से हीरामनी गौड के घर तक सी0सी0रोड	9.38	0.47	560	तीन माह
78	ग्राम निगा में डीहवाबा के नाला में पुलिया निर्माण	8.97	0.45	560	तीन माह
79	मालोघाट टोलटैक्स के बगल में गौराही रोड पर पुलिया निर्माण	8.97	0.45	560	तीन माह
80	ग्राम पथरहा में भोला बारी के घर भूपन्द्र घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	12.05	0.60	560	तीन माह
81	ग्राम प0 कोरट में मेन रोड से बैगा बस्ती तक पेटिंग कार्य	16.07	0.80	560	तीन माह
82	ग्राम गडवा में मुन्ना सिंह के घर से मनिष पटेल के घर मार्ग लेपन कार्य	13.39	0.67	560	तीन माह
83	राजगढ़ रोड बेलवा से खेरी तक मार्ग लेपन कार्य	19.64	0.98	560	तीन माह
84	ग्राम समा सिरसिया ठकुराई कचरिया रामचन्द्र चौहान के घर से सुरेश चौहान का खेत होते हुए गाडीघाट नाला तक पीसी0 रोड व नाली का निर्माण	11.54	0.58	560	तीन माह
85	ग्रा0प0लोहरा में सन्तोष चौहान के घर से गुड्डूचौहान के घर होते हुए चन्द्रेश शर्मा के घर तक सं0मार्ग व नाली निर्माण	22.32	1.12	560	तीन माह
86	राबर्टसगज घोरावल मार्ग से लालजी के घर तक सी0सी0 रोड	9.06	0.45	560	तीन माह
87	खटौली मेन रोड से श्रवण कुमार के घर तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	9.02	0.45	560	तीन माह
88	बन्धा रोड से सुरहुरवा सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	8.97	0.45	560	तीन माह
89	इनम रोड से डाभा सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	9.06	0.45	560	तीन माह
90	ग्राम रकुआ में पत्तू के घर से बुल्लू के घर तक सी0सी0 रोड	9.6	0.48	560	तीन माह
91	ग्राम पवनी में सतीश चौबे के घर से रामकेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	10.63	0.53	560	तीन माह
92	ग्राम नगोव में सहादुर के घर से तालाब तक सी0सी0 रोड	9.15	0.46	560	तीन माह
93	ग्राम चकया में प्रा0वि0 के पास इण्टरलाकिंग कार्य	9.06	0.45	560	तीन माह
94	ग्राम खलियारी मेनरोड से मुसहर बस्ती सीसी रोड तक सी0सी0कार्य	9.06	0.45	560	तीन माह
95	ग्राम डोरिया में दीनानाथ के घर से बंशीधर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	9.38	0.47	560	तीन माह
96	ग्राम चकया में बसन्तू के घर से बुद्धिराम के घर तक सी0सी0रोड	9.42	0.47	560	तीन माह
97	अमोखर बहुअरा मार्ग बेचू के घर से कोलबस्ती सं0मार्ग लेपन कार्य	33.93	1.70	560	तीन माह
98	बकाही पकारहवा नाले में पुलिया निर्माण	12.5	0.63	560	तीन माह
99	ग्राम धुवात में हीरामती देवी के घर से गधू के घर तक सी0सी0 रोड	13.39	0.67	560	तीन माह
100	ग्राम बहुआर पी0ए0सी0 कैम्प से कण्डा कोट ग्राम सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	14.29	0.71	560	तीन माह
101	अचमा सी0सी0 से शिवप्रसाद के घर तक सी0सी0रोड	9.02	0.45	560	तीन माह
102	ग्राम तन्दुहार में नन्दकिशोर यादव के घर से मेनसड़क तक लेपन कार्य	9.06	0.45	560	तीन माह
103	ग्राम कन्हारी के बमनीपरवा से मूर्तिया तक लेपन कार्य	9.02	0.45	560	तीन माह
104	ग्राम मूर्तिया में कलानी से सापही तक डबल्यूवीएम स्तर	9.02	0.45	560	तीन माह
105	ग्राम भरहरी परेवा नाले पर पुलिया निर्माण	16.07	0.80	560	तीन माह
106	ग्राम भरहरी मुख्य सड़क से जेडीएम विद्यालय तक मार्ग सी0सी0रोड	9.06	0.45	560	तीन माह
107	जुगैल मुख्य सड़क से यादव बस्ती तक मार्ग सी0सी0 रोड	9.04	0.45	560	तीन माह
108	जुगैल मुख्य सड़क से परसिद्धिया से प्रा0वि0 के पास पुलिया निर्माण	9.05	0.45	560	तीन माह

109	ग्रा0प0जुगैल टोला बेलगढी मार्ग से जू0हा0स्कूल तक मार्ग सी0सी0रोड	9.08	0.45	560	तीन माह
110	ग्रा0प0जुगैल टोला चाडम से हंसवा तक डबलूवीएम स्तर	9.15	0.46	560	तीन माह
111	ग्राम कूसी में रामकेश के घर से आगे तक सी0सी0रोड	13.39	0.67	560	तीन माह
112	ग्राम इमलीपोखर में सुरक्षादीवार	9.15	0.46	560	तीन माह
113	ग्रा0प0पवर में कलवारी माइन्डर से कलवारी तिराहे तक लेपन कार्य	9.38	0.47	560	तीन माह
114	थपनाहिया में रामलखन सिंह के घर के सामने चन्द्रप्रभा नाले पर कटान रोकने हेतु दीवार का निर्माण	9.38	0.47	560	तीन माह
115	ग्राम पंचायत बिजौरा भीतरी बंधी में पीपरवा नाले पर रिटैनिंगवाल	9.06	0.45	560	तीन माह
116	ग्राम पंचायत बिजौरा भीतरी बंधी से रामसुरत के घर तक सुरक्षादीवार	9.14	0.46	560	तीन माह
117	ग्राम चतरवार अमकोई मुख्य मार्ग से दुर्गा मंदिर तक सी0सी0 रोड	9.05	0.45	560	तीन माह
118	ग्राम पंचायत चतरवार में बैगा बस्ती में सी0सी0रोड	9.42	0.47	560	तीन माह
119	चुर्क पुलिस लाइन सं0मार्ग से तिवारी जी के घर से आनन्द सिंह के घर तक डबलूवीएम स्तर	10.71	0.54	560	तीन माह
120	ग्राम बार में लोलर के घर से मंदिर तक सी0सी0 रोड	9.6	0.48	560	तीन माह
121	ग्राम रेनुआ में जिला पंचायत द्वारा बनी नाली का अवरोध भाग	9.06	0.45	560	तीन माह
122	ग्राम महाव मेनरोड से आदिवासी बस्ती तक सी0सी0 रोड	9.38	0.47	560	तीन माह
123	ग्राम कुसाही पुलिया से पेंवर सं0मार्ग लेपन कार्य	9.3	0.47	560	तीन माह
124	ग्राम कन्हरिया चेकडैम के दीवार का निर्माण	12.04	0.60	560	तीन माह
125	ग्राम रामा लोहरा में वी0एस0रोड से एस्सार पेट्रोलपंप से सुकृत ज्रीहान बस्ती तक सं0मार्ग लेपन कार्य	31.25	1.56	560	तीन माह
126	गौरही नहर से त्रिभुवन सिंह के घर तक सी0सी0रोड	12.75	0.64	560	तीन माह
127	ग्राम सुकृत में जि0प0 सदस्य कार्यालय से वकील के घर तक सी0सी0रोड	9.02	0.45	560	तीन माह
128	सुअरी नाला से सन्तोष गोड के घर तक सी0सी0रोड	9.02	0.45	560	तीन माह
129	ग्राम बट पेट्रोल पंप के बगल से मधुपुर लोहरा राजवाहा तक सं0मार्ग लेपन कार्य	17.86	0.89	560	तीन माह
130	ग्राम कूसी कोटास माइन्डर से कोटास वीडोसी के घर तक डबलूवीएम स्तर	9.02	0.45	560	तीन माह
131	वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से बिच्छी दलित बस्ती राजभरन के घर तक लेपन कार्य	10.71	0.54	560	तीन माह
132	ग्राम सोनारी में हरि0बस्ती से राजेन्द्र पाण्डेय के घर होते हुए पंचा0भवन तक मार्ग लेपन कार्य	9.38	0.47	560	तीन माह
133	ग्राम कोटास में राजेन्द्र के घर से नहर तक डबलूवीएम स्तर	9.38	0.47	560	तीन माह
134	जनपद पंचायत रिसोर्स सेण्टर (डी0पी0आर0सी0) का निर्माण	179.10	8.96	560	06 माह


- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि कालम नं0 06 में वर्णित है।
- निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 60 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती।
- परियोजनाओं से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बिडिंग डाक्यूमेन्ट वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है, जो दिनांक 01.10.2018 मध्यान्ह 12:00 बजे से 15.10.2018 को अपरान्ह 4:00 बजे तक डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
- निविदायें बिन्दु सं0 4 में दी गयी तिथियों एवं समय तक ही ऑनलाइन अपलोड की जायेंगी जिसकी तकनीकी निविदायें दिनांक 16.10.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तदनुसार ऑनलाइन खोली जायेंगी तथा निविदा प्राप्त अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय एवं स्थान पर ऑनलाइन खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। वित्तीय निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय की सूचना आनलाइन दी जायेगी।
- प्रत्येक कार्य के लिये निविदादाताओं की शंका समाधान उक्त बिन्दु सं0 04 में अंकित तिथियों (कार्यदिवस) में कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र में उपस्थित होकर कार्यालय से कर सकता है।

7. निविदा फार्म शुल्क निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धनराशि का पृथक-पृथक बैंकड्राफ्ट अथवा जिला पंचायत के प्रपत्र-5 द्वारा जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनमद्र के पक्ष में देय होगा। तथा निविदा सूची के कालम-4 में अंकित धरोहर धनराशि का पृथक-पृथक एफडीआर/एनएससी/केवीपी जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनमद्र के पद नाम से बन्धक होगी व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सोनमद्र के पक्ष में देय हो, को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप में जमा करना अनिवार्य है।
8. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बंधी (First Blood Relation & There Spouse) जैसा की जिला पंचायत सेवा नियमावली 1961 की धारा-54 में परिभाषित है, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
9. किसी भी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से 02 वर्ष सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुये है, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अधिकारी/अभियन्ता बिना सरकार के अनुमति के कार्य करते पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां ड्राईंग विभिन्न कार्यों के बिल ऑफ क्वांटिटी, जो कार्य किया जाना है, के सम्बन्ध में जिला पंचायत, (निर्माण अनुभाग कार्यालय) सोनमद्र के उपर्युक्त अवधि समय 11:00 बजे से 4:00 बजे देखी जा सकती है।
12. निविदादाता के आपराधिक रिकार्ड होने पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
14. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक-08जून 2012 में उल्लिखित परफारमेन्स गारण्टी के रूप में 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुसार तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर होने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुसार बिड सिक्योरिटी के अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंकड्राफ्ट के रूप में दिया जाना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक निविदादाता को बिड डाक्यूमेंट एवं मूल धरोहर धनराशि जो ऑनलाइन अपलोड की गयी है। उसको मूल रूप में दिनांक 15.10.2018 को सायंकाल 05.00बजे कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सोनमद्र में जमा करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को समस्त सूचनाएं/प्रपत्र निश्चित प्रारूप टी-4, टी0-5, टी0-6 पैनाकार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख तथा पंजीयन प्रमाण पत्र प्रत्येक बिड के साथ लगाना अनिवार्य है।
17. कार्य के अंतिम भुगतान के उपरान्त जिला पंचायत निर्माण नियमावली में दिये गये प्राविधानों के तहत समुचित कार्यवाही करते हुये जमानत वापसी की कार्यवाही की जायेगी।
18. टेण्डर की कार्यवाही उपलब्ध धनराशि व वर्ष 2018-19 के लिये अवशेष समनुदेशित धनराशि के सापेक्ष की जा रही है अतः टेण्डर स्वीकृति/अनुबंध की कार्यवाही उपलब्ध धनराशि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही की जायेगी।
19. कॉलम 03 में अंकित निर्माण कार्य लागत में जी0एस0टी0 की 12प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 व सेस के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त निविदाओं पर प्रभावी होंगे।


(एस0पी0 पाण्डेय)
अभियन्ता

जिला पंचायत, सोनमद्र।




(वी0सी0 पन्त)
अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, सोनमद्र।


(अमरेश सिंह पटेल)
अध्यक्ष

जिला पंचायत, सोनमद्र।

(6)

कार्यालय जिला पंचायत सोनभद्र ।

पत्रांक: 843 / जि०पं० / नि०अनु०-टेण्डर सूचना / 2018-19 / दिनांक: 24/9/2018.

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ::—

1-जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र ।

2-पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र ।

3-मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र ।

4-अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) सोनभद्र ।

5-उप जिलाधिकारी राबर्टसगंज / घोरावल / दुद्धी, सोनभद्र ।

6-तहसीलदार राबर्टसगंज / घोरावल / दुद्धी, सोनभद्र ।

7-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सोनभद्र ।

8-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लो०नि०वि० / पी०एम०जी०एस०वाई० / ग्रा०अभि०विभाग / सिंचाई विभाग सोनभद्र ।

9-वित्तीय परामर्शदाता / अभियन्ता, जिला पंचायत सोनभद्र ।

10-लेखाकार जिला पंचायत सोनभद्र ।

12-नाजिर कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

11-नाजिर जिला विकास कार्यालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

13-एक प्रति जिला पंचायत कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सोनभद्र ।

8/6/18